

شناسه:	سند انتظار پژوهش (RFP)	 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تاریخ:		
شماره:		

تحلیل وضعیت برگزاری المپیادهای ورزش دانشجویی و ارائه الگوی کارآمد یکپارچه سازی مسابقات ورزشی دانشجویان	عنوان طرح به فارسی
Analysis the Situation of Student Sport Holding Olympiads and Present the Effective Model for Integration and Association in Events and Sports Competitions	عنوان طرح به انگلیسی

۱. تعریف پروژه (توضیح روشن، صریح و خلاصه‌ای از آنچه که باید انجام، بررسی یا تعیین شود)
<p>برنامه های تربیت بدنی و فوق برنامه در دانشگاهها در قالب المپیادهای فرهنگی ورزشی با حضور و مشارکت فعال و ارزشمند دانشجویان، فرصت مغتنمی است که از رهگذر آن موجبات تقویت و گسترش شور و نشاط همراه با توسعه هر چه بیشتر در تعاملات اجتماعی در بین جامعه ورزش دانشجویی فراهم خواهد آورد. از این رو با توجه به ازدیاد مراکز آموزش عالی، نیاز به طراحی رویدادهای ورزشی براساس ویژگی‌ها و پتانسیل های موجود در دانشگاهها ضروری می باشد. در این راستا با توجه به توسعه و گسترش تعداد دانشگاهها و گستردگی ابعاد جغرافیایی و منطقه ای کشور، هم چنین رشد قابل توجه پذیرش دانشجو در سالهای اخیر، نیاز به برنامه ریزی دقیق و اصولی برای پوشش دهی قشر عظیم دانشجو و گسترش رویدادهای ورزشی دانشجویی برای ایجاد همسویی و یکپارچگی در رقابت های ورزش دانشجویی و هم چنین تسهیل و تدارک فرصت های مشارکت برای دانشجویان توانمند ورزشی در رویدادهای بین دانشگاهی، استانی، ملی، بین المللی از ضروریات است.</p> <p>از آنجایی که اهداف برگزاری رویدادها مانند المپیادهای فرهنگی ورزشی در بخش های قهرمانی در دانشگاهها درگیر نمودن تعداد بیشتری از دانشجویان به ورزش و پر کردن اوقات فراغت آنها و همچنین زمینه های لازم استعدادیابی به منظور اعزام تیم های ملی دانشجویی به رویداد های بین المللی می باشد، در این راستا ارائه الگو کارآمد و یکپارچه سازی مسابقات ورزشی دانشجویان می تواند موجبات توسعه فعالیت های ورزشی، ارتقای سلامت شرکت کنندگان و افزایش شور و نشاط محیط های دانشگاهی را فراهم می نماید و در یک نظام غربالگری ملی، دانشجویان نخبه و توانمند ورزشی شناسایی و به سوی رقابت های ورزشی سطوح بالاتر دانشگاهی، باشگاهی و ملی سوق داده می شوند. از این رو؛ نظر به موارد مطرح شده و مشکلات پیشرو در اجرای نظام هماهنگ مسابقات ورزشی زمینه ورزش دانشجویی، ارائه الگویی مناسب در جهت اجرای المپیادها و رقابتهای درون و برون دانشگاهی و موسسات آموزش عالی بیش از پیش مطرح می گردد</p>
۲. واژه‌های اصلی و محوری (اشاره به کلیدواژه‌ها و واژه‌هایی که به نوعی به پروژه مربوط می‌شوند، همراه با تعریف مختصر از هر کدام)
المپیادهای و رقابت های ورزش دانشجویی - نظام هماهنگ مسابقات - همسویی و یکپارچگی ورزش دانشجویی

۳. سوابق پروژه (اشاره مختصر به سوابق پروژه‌های مشابه داخلی و خارجی)

تاکنون ۱۲ دوره المپیاد فرهنگی ورزشی و ۲ دوره المپیاد ملی ورزش دانشجویی برگزار شده است. در تحقیقی توسط دکتر امیرتاش اثرات برگزاری این مسابقات از ابعاد فنی، اجرایی و فرهنگی تا المپیاد هفتم مورد ارزیابی قرار گرفته است ولی در مجموع خروجی این المپیاد به درستی مورد چالش قرار نگرفته و الگوی مناسب برای برگزاری این مسابقات در کلیه سطوح درون دانشگاهی، بین دانشگاهی و مناطق، استانی و کشوری ارائه نشده است. هم چنین دکتر مهرزاد حمیدی، دکتر علیرضا الهی و دکتر حسن اکبری یزدی در سال ۱۳۸۸ در طرحی پژوهشی به تدوین اهداف کلان، سیاست ها و راهبردهای ورزش دانشجویی کشور به بررسی زمینه های توسعه مسابقات ورزش دانشجویی پرداخته اند.

۴. اهداف کلی و جزئی پروژه

هدف کلی: برنامه‌ریزی و سازماندهی فعالیتهای سراسری ورزش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با رویکرد یکپارچه سازی رقابت های ورزشی دانشجویان و گسترش رویدادهای ورزشی دانشجویی در سطوح شهرستانی، استانی، ملی و بین المللی

اهداف اختصاصی:

- توصیف وضعیت موجود برگزاری المپیادهای فرهنگی ورزشی (شرکت کنندگان، نیروی انسانی، هزینه ها، رشته ها برگزاری و غیره ...)
- تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای برگزاری المپیادهای فرهنگی ورزشی بر اساس مدل SWOT
- طراحی الگوی مناسب برگزاری المپیادهای فرهنگی ورزشی
- بررسی تحلیلی مطالعات تطبیقی در خصوص نحوه طراحی رویدادهای ورزشی با سایر مراکز دانشگاهی کشورها منتخب
- اجرای غربالگری ملی و شناسایی دانشجویان نخبه و توانمند ورزشی برای عضویت در تیم ملی دانشجویان
- ایجاد همسویی و مدیریت یکپارچه در رقابت های ورزش دانشجویی کشور
- استفاده بهینه از منابع انسانی، مالی، و کالبدی تربیت بدنی بخش های مختلف آموزش عالی کشور
- افزایش انسجام، هم افزایی و هماهنگی بخش های مختلف آموزش عالی کشور

۵. قلمرویی سازمانی، مکانی و زمانی (اشاره به گستردگی پروژه در ابعاد سازمانی، مکانی، زمانی و دامنه منابع جمع آوری اطلاعات)

این پروژه در جهت نیل به اهداف و برنامه های ورزش دانشجویی (فدراسیون ملی ورزش های دانشجویی و اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان) و طراحی نظام یکپارچه و کلان مسابقات ورزشی دانشجویان در سطح ملی در مدت زمان ۱۲ ماه (یک سال) اجرا خواهد شد.

۶. تخصص ها و تجارب مورد نیاز برای اجرای پروژه

- آشنایی با ورزش دانشجویی به خصوص برگزاری رویداد ها و المپیادهای فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور
- آشنایی با ساختار و نظام تشکلاتی ورزش دانشجویی کشور
- آشنایی با نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد در ورزش دانشجویی برای ارائه آگو مناسب
- آشنایی با روش تحقیق در مدیریت ورزشی
- آشنایی لازم در خصوص استفاده از ابزار به روز و روش های تلفیقی مناسب برای مدیریت پروژه

۷. ابزارهای پروژه (اشاره به ابزارها، امکانات، حمایت‌ها و ... برای انجام پروژه)

روش تحقیق در این پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی با توالی کیفی- کمی روش‌ها استفاده شده است. در طرحهای تحقیق آمیخته اکتشافی، پژوهشگر درصد زمینه‌یابی درباره «موقعیت نامعین» میباشد. در این پژوهش اولین هدف، شناسایی عوامل و مولفه‌های اساسی در تدوین الگو بهینه می‌باشد. سپس با مطالعه موردی، نظریه بر خاسته از داده‌ها، اقدام پژوهی و انجام مصاحبه گروه کانونی داده‌های کیفی گردآوری گردید و عوامل، ملاک‌ها و نشانگرها شناسایی و احصاء گردید. در مرحله بعدی تحقیق است که پژوهشگر می‌تواند از طریق گردآوری داده‌های کمی، فرضیه(ها) را مورد آزمون قرار دهد. از ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری نظرهای گروه نمونه استفاده خواهد شد.

۸. خروجی‌ها، کاربست‌ها و مستندات نهایی (اشاره به برون‌دادهای مختلف عملی، اجرایی، مستندسازی و آیین‌نامه‌ای نتایج پروژه)

- تحلیل وضعیت موجود برگزاری المپیادهای فرهنگی ورزشی
- آسیب‌شناسی وضعیت برگزاری رویدادها و المپیادهای فرهنگی ورزشی از حیث شرکت‌کنندگان، نیروی انسانی، هزینه‌ها، رشته‌های برگزاری و غیره ...
- تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای برگزاری المپیادهای فرهنگی ورزشی بر اساس مدل SOWT
- ارائه راهبردهای مناسب در خصوص طراحی نظام کلان رقابت‌های ورزش دانشجویی کشور
- ارائه الگوی مناسب و کارآمد یکپارچه‌سازی مسابقات ورزشی دانشجویان
- استفاده بهینه از منابع انسانی، مالی، و کالبدی تربیت بدنی بخش‌های مختلف آموزش عالی کشور
- افزایش انسجام، هم‌افزایی و هماهنگی بخش‌های مختلف آموزش عالی کشور

۹. انتظارات پروژه در موضوع پیوند با سازمان‌های خارجی و خارجی

- ایجاد همسویی بخش‌های مختلف آموزش عالی کشور و مدیریت یکپارچه در رقابت‌های ورزش دانشجویی کشور
- استفاده بهینه از منابع انسانی، مالی، و کالبدی تربیت بدنی بخش‌های مختلف آموزش عالی کشور
- افزایش انسجام، هم‌افزایی و هماهنگی بخش‌های مختلف آموزش عالی کشور

۱۰. ملاحظات اساسی (اقدامات مورد انتظار) در انجام پروژه

- گسترش فعالیت‌های ورزشی دانشجویی در سطوح شهرستانی، استانی و ملی
- استفاده بهینه از منابع انسانی، مالی و کالبدی ورزش دانشجویی
- ارائه الگوی مناسب و کارآمد یکپارچه‌سازی مسابقات ورزشی دانشجویان
- اجرای غربال‌گری ملی و شناسایی دانشجویان نخبه برای عضویت در تیم‌های ملی دانشجویی

۱۱. تجاری‌سازی و درآمدزایی (اشاره به دستاوردهای تجاری‌سازی و درآمدزایی برای پژوهشگاه)

- هم‌افزایی در هزینه‌های و بهره‌گیری از منابع مالی بخش‌های مختلف آموزش عالی کشور
- کاهش هزینه‌های یکپارچگی برگزاری المپیادهای ورزش دانشجویی
- بهره‌گیری مناسب از منابع انسانی، مالی تربیت بدنی بخش‌های مختلف آموزش عالی کشور

۱۲. پیش‌بینی زمان و هزینه انجام پروژه

کمتر از یکسال ■ بین یک تا دوسال □ بیش از دو سال □